Prudnik, dnia 12 lipca 201 1r.

IP-11.7011.02.01.2011

Zalozenia techniczno-funkcjonalne
Wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej branze drogowa i sanitarna -
remont odcinka drogi powiatowej nr 2270 O ul. Kolejowa w m. Prudnik.

1. Temat:
Wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej branze drogowa i sanitarna -
remont odcinka drogi powiatowej nr 2270 O ul. Kolejowa w m. Prudnik.

2. Stan faktyczny sprawy (uwarunkowania):

2.1.Stan techniczny istniejacego obiektu drogowego:

Istniejaca droga powiatowa nr 2270 O posiada:

-jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ~9,0m. Jezdnia miejscowo jest spekana
oraz widac¢ drobne braki w nawierzchni warstwy Scieralnej.

-chodnik dwustronny, asfaltowy, przejawia uszkodzenia nawierzchni wierzchniej w postaci
odspojonych ,grudek” asfaltowych, miejscowych spekan oraz brakow.

-krawezniki betonowe, kamienne utozone wzdluz granicy pasa jezdni wykazuja wzajemne
przesuniecia, badZ miejscowo zatlamania.

-wpusty uliczne oraz kraty Sciekowe w dobrym stanie, do miejscowej regulacji pionowe;j,
lub wymiany w miejscu przesuniecia/ zmiany lokalizacji.

2.2. Zalozenie techniczne i funkcjonalne przebudowywanego odcinka drogi

2.2.1.Funkcja przyszlego obiektu :

- droga powiatowa nr 2270 O - ul. Kolejowa w m. Prudniku laczaca droge powiatowa nr
1613 O relacji Prudnik-Smicz (ul. Nyska w Prudniku) z droga powiatowa nr 1614 O relacji
Prudnik-Biata (ul. Prezyniska w Prudniku) oraz z droga krajowa nr 40 (ul. Powstaficow
Slaskich w Prudniku)

-chodnik dla pieszych,

-Sciezka pieszo-rowerowa laczaca §ciezke rowerowa w ul. Nyskiej ze §ciezka pieszo-
rowerowa w ulicy Prezyniskiej i ulicy Powstaricow Slaskich.

2.2.2.Grupa odbiorcéw, do ktérych adresowany jest projekt :

-mieszkancy miasta Prudnik,

-turysci zwiedzajacy Ziemie Prudnicka i Park Krajowy Gory Opawskie pieszo, na rowerach,
-tranzyt z Opola w kierunku Ghuchotaz i Nysy.

2.2.3.Zalozenia techniczne:

-remont nawierzchni bitumicznej (sugerowane frezowanie lub remont czastkowy,
wzmocnienie siatka, polozenie warstwy Scieralnej) jako niezbedne minimum.
-przebudowa z poszerzeniem chodnika asfaltowego na §ciezke pieszo-rowerowa (prawa
strona od rzeki) oraz przebudowa chodnika (lewa strona), wykonanie nawierzchni z kostki
drobnowymiarowej POLBRUK , wymiana kraweznikow i obrzezy, regulacja studzienek
bedacych wiasnoscia TP S.A oraz Zaktadu Gazowniczego, wymiana pokryw jezeli zajdzie
tak potrzeba.

-przeprowadzenie regulacji wpustéw ulicznych z porozumieniem z miejscowym ,
-wykonanie bariero-poreczy na skarpie rzeki ul. Nyska --> ul. Kolejowa,

-odwodnienie drogi (przesuniecie wpustéw ulicznych) do istniejacej kanalizacji, wymiana
uszkodzonych wpustow.

-oznakowanie poziome i pionowe zawierajace system informujacy o predkosci
nadjezdzajacego pojazdu i wzywajacy do spowolnienia,

-przebudowa zjazdow na posesje,



-rozwazenie ewentualnego przesuniecia hydrantéw zlokalizowanych w chodniku przy
krawedzi z jezdnia,

-rozwazenie wybrukowania pojedynczych placéw przed lokalami pelnigcymi funkcje
ushugowa wzdiuz ulicy kolejowej,

-rozwigzaé problem wiat przystankowych,

-rozwigzaé problem skladowania odpadéw komunalnych we wnekach betonowych wzdtuz
chodnika przy posesjach nr 20-28,

-wykonac¢ zabezpieczenia w chodnikach do wsypéw piwnicznych przy posesji nr 48-20,
-przeprowadzi¢ odkrywki w 5-6 miejscach wzdluz drogi celem ustalenie grubosci warstw
nawierzchni konstrukcyjnych,

2.3.Prace przedprojektowe i projektowe

2.3.1.Prace przedprojektowe:
- inwentaryzacja stanu obecnego,
- uzyskanie materiatéw niezbednych do projektowania,
- wykonanie aktualnych podkladéw geodezyjnych do celow projektowych w skali 1:500,
- pozyskanie map ewidencji gruntéw i wypiséw z rejestru gruntow,
- uzyskanie uzgodnienia z miejscowym Zakladem Wodociagow i Kanalizacji w Prudniku,
posiadajacego aktualnie w swoim zakresie opracowania projektowe dotyczace wymiany
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe] (bez wpustow)
- uzyskanie pozytywnej opinii ZUDP,
- uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

w przypadku nakazu sporzadzenia raportu o ochronie srodowiska — wykonanie go.
-pomiar natezenia ruchu,
-uzyskanie
-koncepcja rozwiazan projektowych przebudowywanego odcinka,

2.3.2.Prace projektowe:

-opracowanie projektu budowlano — wykonawczego w branzy drogowej i sanitarnej, opis
techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podtuzne, przekroje
normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbgedne detale, -ilo$¢ 5 egz.

-opracowanie projektu uproszczonego celem ztozenia do wniosku z NPPDL 2008-2011r.
-ilos¢ 4 egz.

-opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét,

-ilos¢ 4 egz.
-opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu -ilos¢ 4 egz.
-wykonanie kosztorysu inwestorskiego, -ilosé 2 egz.
-wykonanie przedmiaru robét, -ilos¢ 2 egz.

-opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
-ilosé¢ 2 egz.

-archiwizacja na ptycie CD w formacie *pdf. , -ilos¢ 1 egz.

-kosztorys i przedmiar dodatkowo w wersji nieblokowanej *.ath,

Projektant zobowigzuje sie do jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w
oparciu aktualne sktadniki cenotwoércze na zadanie Zamawiajacego w terminie do dwéch
lat od daty zakoniczenia zamoéwienia.



Projekt powinien przewidywac rozwiazania techniczne zabezpieczajace interesy oséb
trzecich (wtascicieli przyleglych posesji) — zwiazane z technologia projektowanych robét, w
tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg projektu ZWiK,

-koncepcja rozwiazan projektowych przebudowywanego odcinka

a w szczegolnosci:

-schematu funkcjonalnego rozwiazan trasy Sciezki rowerowej, chodnikéw, elementow
zwiazanych z uzytkowaniem drogi, odwodnienia nawierzchni z uwzglednieniem kosztow
realizacji nie przewyzszajacych kwoty 6 000 000,00zt brutto,

Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwiazan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym. Zatwierdzona przez zamawiajacego koncepcja
bedzie podstawa do sporzadzenia projektu budowlanego.

2.3.3.Decyzje i uzgodnienia :

1.Wykonawca winien uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia branzowe, porozumienia, zgody lub
pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z wykonaniem zadania
umozliwiajace uzyskanie skutecznego zgloszenia na budowe (potwierdzonego pismem o nie
wniesieniu sprzeciwu) lub uzyskania pozwolenia na budowe pozyskanego na koszt
Wykonawcy.

2.Wykonawca przygotuje zgtoszenie robét budowlanych i uzyska pozytywna akceptacje
zmierzenia budowlanego lub uzyska pozwolenie na budowe.

3.Wykonawca zobowiaze sie do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacja
inwestycji.

4. Projektant przedstawi referencje z ktérych wynika ze w przeciagu Slat wykonal min.3
dokumentacje o podobnym zakresie opracowania oraz przynajmniej jeden obiekt zostat
zrealizowany na podstawie tych dokumentacji.

Pozadany termin wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozytywnego
zgloszenia rob6t budowlanych lub pozwolenia na budowe oraz przekazaniem wszystkich
zalacznikéw zamowienia proponuje sie na dzien: 23 grudnia 201 1r. w tym dokumentacja i
kosztorys umozliwiajace zlozenie wniosku o dofinansowanie z NPPDL 2008-2011 do
15.09.2011r.

2.3.4.Inne postanowienia :

Planowany termin realizacji inwestycji wg przedmiotowego projektu — 2012-2014r.

- o wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien by¢
bez zwloki informowany Zamawiajacy,

- przed przystapieniem do opracowania czesci kosztowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiot umowy powinien spelnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach, a w szczegolnos§ci dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z:

1) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.( Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pézii. Zm. Dz.U. 2010
nr 65 poz. 408),

2) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zin. zm. Dz.U. 2010 nr 65 poz.
407)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego



(Dz.U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 z p6ézn. zm. Dz.U. z 2005r., nr 75, poz. 664,
Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464, Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217).

4) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., nr 120,
poz.1133 z p6zn. zm. Dz.U. z 2008r., nr 201, poz. 1239, Dz.U. 2008 nr 228 poz.
1513).

5) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r.,
nr 130, poz.1389).

6) ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r., nr 156, poz.1118 z
pozn. zm.).

7) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., nr120, poz.1126).

8) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2008r., nr 199, poz. 1227 z p6zn. Zm. Dz.U.
2010 nr 119 poz. 804).

9) przedmiot zamoéwienia nalezy okresla¢ zgodnie z zapisami art. 29 i 30 Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowienn publicznych z pézi. zm. (przedmiotu zaméwienia
nie mozna opisywaé¢ poprzez wskazanie nazw wlasnych, znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia),

-Przedmiot umowy winien by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

3. Proponowane rozstrzygniecie:

Akceptacja rozpoczecia procedury przetargowe;.

W najblizszych dniach zrealizowane =zostanie zapytanie cenowe skierowane do
projektantow.

Rozstrzygniecie ofert nastgpi na podstawie kryterium:

-najnizszej ceny,

-doswiadczenia projektanta z uwagi na wykonywane do tej pory opracowania
dokumentacji technicznych obiektéw mostowych,

-terminu realizacji

-Przedmiot umowy winien by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.




